

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการโครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 40,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ก. ค. 2559 เป็นเงิน 40,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4
 - 5.2 แบบ พร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 - 6.3 นายปฏิพัทธ์ ม่วงน้อยเจริญ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่าด้วง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนนดินเดิม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2559..

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรภาษีอากร	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	33,600	6,400	40,000	
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน				40,000	30 วัน
ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง				40,000	
หมายเหตุ				40,000	
(ตัวอักษร)	(...สีหมื่นบาทถ้วน...)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ..... ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... กรรมการ

(นายปฏิพัทธ์ ม่วงน้อยเจริญ)

ปลัด อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ..... กรรมการ

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ประมาณการ โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนนดินเดิม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำรวจออกแบบ ส่วนโยธา

งานประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

ประมาณการวันที่ 25 ก.ย. 2559

2559

ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ปรับเปลี่ยนแต่งถนนดินเดิม	11,200	ตร.ม.	2.50	28,000	0.50	5,600	33,600
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	ยอดรวม							33,600

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(เจ้าเอกนวิ แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....

(นายปฏิพัทธ์ ม่วงน้อยเจริญ)

ปลัด อบต.ท่าด้วง